Zednické prace

polozka cena jednotka
vyzdivky
zdéni z cihly ptickové do tl. 75mm (bez omitani) 166 K¢ m?2
zdéni z cihly prickové do tl. 100mm (bez omitani) 175 K¢ m?2
zdéni z cihly ptickové do tl. 150mm (bez omitani) 198 K¢ m?2
zdéni z cihly prickové do tl. 200mm (bez omitani) 221 K& m?2
zdéni z cihly ptickové do tl. 250mm (bez omitani) 244 K& m?2
zdéni z cihly prickové do tl. 300mm (bez omitani) 262 K¢ m?2
zdéni z cihly obvodové do tl. 400mm (bez omitani) 308 K¢ m2
zdéni z cihly obvodové do tl. 450mm (bez omitani) 340 K¢ m2
zdéni z cihly obvodové do tl. 500mm (bez omitani) 372 K¢ m2
zdéni z cihly pIné do tl. 70mm (na vysku, bez omitani) 179 K¢ m?2
zdéni z cihly pIné bez omitani (na lezato - tl. 140mm) 248 K& m2
zdéni z cihly pIné bez omitani (na lezato - tl. 280mm) 312 K¢ m?2
zdéni z tvarnice ytong tl. 50mm (bez natazeni lepidlem) 149 K¢ m2
zdéni z tvarnice ytong tl. 75mm (bez natazeni lepidlem) 152 K¢ m?2
zdéni z tvarnice ytong tl. 100mm (bez nataZeni lepidlem) 156 K¢ m2
zdéni z tvarnice ytong tl. 125mm (bez natazeni lepidlem) 168 K¢ m?2
zdéni z tvarnice ytong tl. 150mm (bez nataZeni lepidlem) 179 K¢ m2
zdéni z tvarnice ytong tl. 200mm (bez natazeni lepidlem) 202 K¢ m?2
zdéni z tvarnice ytong tl. 250mm (bez natazeni lepidlem) 225 K¢ m2
zdéni z tvarnice ytong tl. 300mm (bez natazeni lepidlem) 251 K¢ m?2
zdéni z tvarnice ytong tl. 375mm (bez natazeni lepidlem) 289 K¢ m2
omitky
Spricovani stény 44 K¢ m?2
Spricovani stropu 57 K¢ m?2
ruéni omitani stény (vapenna jadrova do 20mm) 114 K¢ m2
ruéni omitani stény (vapenna jadrova do 30mm) 140 K¢ m?2
ruéni omitani stény (vapenna jadrova do 40mm) 165 K¢ m2
rucéni omitani stropu (vdpenna jadrova do 20mm) 148 K¢ m?2
ruéni omitani stropu (vapenna jadrova do 30mm) 182 K¢ m?2
ruéni omitani Spalety (vdpenna jddrova do 20mm) 92 K¢ mb
natazeni stény lepidlem bez perlinky (1 vrstva lepidla) 45 K¢ m2
nataZeni stény lepidlem s perlinkou (1 vrstva lepidla) 73 K¢ m?2
nataZeni stény lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla) 116 K¢ m?2
nataZeni stropu lepidlem bez perlinky (1 vrstva lepidla) 54 K¢ m?2
nataZeni stropu lepidlem s perlinkou (1 vrstva lepidla) 87 K¢ m?2
nataZeni stropu lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla) 140 K¢ m?2
Stukovani stény (kyblovym stukem) 75 K¢ m?2
Stukovani stény (pytlovym Stukem) 80 K¢ m?2
Stukovani stropu (kyblovym stukem) 90 K¢ m?2
Stukovani stropu (pytlovym Stukem) 95 K¢ m?2
Stukovani Spalety (kyblovym stukem) 73 K¢ mb
Stukovani Spalety (pytlovym Stukem) 75 K¢ mb
natazeni sadrové stérky na sténu (1 vrstva do 3mm) 58 K¢ m2
nataZeni sadrové stérky na strop (1 vrstva do 3mm) 70 K¢ m?2
brouseni sadrové stérky na sténé 44 K¢ m?2




brouseni sadrové stérky na stropé 52 K¢ m?2
podlahy
vyrovnani podkladu samonivelaéni stérkou do 6mm 82 K¢ m?2
vyrovnani podkladu samonivelacéni stérkou do 10mm 105 K¢ m?2
pokladka kari sité na podlahu véetné svazani dratem 63 K¢ m?2
pokladka polystyrenu na podlahu (1 vrstva) 35 K¢ m2
pokladka izolace (IPA) na podlahu véetné svareni 95 K¢ m?2
nalepeni obvodového dilatacniho miralonového pasku 12 K¢ mb
betonovani podlahy do 30 mm 78 K¢ m?2
betonovani podlahy do 50 mm 99 K¢ mb
betonovani podlahy do 80 mm 121 K¢ m?2
betonovani podlahy do 100 mm 142 K¢ m?2
zatepleni fasad
montdz zakladaci listy pro zateplovaci systém 39 K¢ mb
zatepleni fasady polystyrenem véetné tocené omitky 358 K¢ m?2
zatepleni fasady mineralni vatou véetné tocené omitky 388 K¢ m?2
zatepleni Spalety polystyrenem vcetné tocené omitky 244 K¢ mb
zatepleni Spalety minerdlni vatou véetné tocené omitky 287 K& mb
montaz rohové listy s perlinkou 28 K¢ mb
montaz apu listy 22 K¢ mb
prechod barvy omitky 118 K¢ mb
sekani slici
sekani $lict v cihle (do Sife 30mm, do hl.30mm) 25 K¢ mb
sekani slicti v cihle (do site 50mm, do hl.50mm) 35 K¢ mb
sekani slici v cihle (do sife 100mm, do hl.50mm) 51 K¢ mb
sekani slici v cihle (do Site 200mm, do hl.50mm) 80 K¢ mb
zahozeni slici
zahozeni $licd (do Site 30mm, do hl.30mm) 28 K¢ mb
zahozeni Slict (do Site 50mm, do hl.50mm) 39 K¢ mb
zahozeni $lict (do Sife 100mm, do hl.50mm) 53 K¢ mb
zahozeni Slict (do Site 200mm, do hl.50mm) 87 K¢ mb
preklady
ulozeni ocelového L profilu 41 K¢ mb
uloZeni ocelové traverzy 90 K¢ mb
uloZeni Zelezobetonového prekladu 115 K¢ mb
ostatni
osazeni omitkarského rohu 32 K¢ mb
osazeni a zazdéni ocelové zarubné 570 K¢ ks
osazeni a zazdéni pouzdra pro zasunovaci dvere (JAP - zed) 584 K¢ ks
brouseni nového Stuku 7 K¢ m?2
vyzdivani Spalety 124 K¢ mb
obezdéni geberitu 640 K¢ ks
presun materialu (pokud neni pfipraven v patre realizace) 179 K¢ hod
bouraci prace
otluc¢eni vapenné omitky do tI.30mm 78 K¢ m?2
odsekani obkladu 72 K¢ m?2
odsekani dlazby 72 K¢ m?2
bourani zdéné / ytongové pricky do t1.100mm 64 K¢ m?2
bourani zdéné / ytongové pfi¢ky do tl.150mm 97 K¢ m?2
bourani zdéné / ytongové pricky do t1.200mm 129 K¢ m?2




bourani zdéné / ytongové pricky do t1.250mm 161 K¢ m?2
oskrabani malby na sténé 20 K¢ m?2
oskrabani malby na stropé 24 K¢ m?2

*ceny jsou uvedeny bez DPH
*cenik samotné prace bez materialu




